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Zmluva o dielo

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednévatel

Obchodné meno: Sportové gymnazium

Sidlo: Staniénéa 6, 911 01 Trenc¢in
Statutarny zastupca: Mgr. Jozef PSenka — riaditel Skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK63 8180 0000 0070 0050 6601
ICO: 00515159

DIC: 2021264366

(dalej len "objednévatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: Metrostav Slovakia a.s.

Sidlo: Mlynské nivy 68, 824 77 Bratislava

Adresa: Mlynské nivy 68, 824 77 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Robert Patek, Ph.D. — ¢len predstavenstva
Ing. Marcel Rychly — ¢len predstavenstva

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK59 7500 0000 0000 2504 1183

1CO : 47 144 190

DIC: 2023755712

IC DPH: SK2023755712

Reg. ¢. z Obchodného registra: OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 5753/B

Osoba opravnen4 konat vo veciach technickych: Ing. Peter Travnicek, Ing. Jan Valent, Ing. Richard
Miiller
Tel.: +421258257102

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zéklade vysledkov verejného obstaradvania
vyhlaseného objednévatefom podla zdkona 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani aozmene
a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tdto Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva® ) za
nasledovnych podmienok.

Clanok IT
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo ,,Vybudovanie
telocviéne pre Sportové gymnazium v Trenéine® (d’alej len ,dielo”) vrozsahu a spdsobom
dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podla polozkového rozpoctu predloZeného zhotovitelom
v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a v€as odovzdat objednévatelovi v zodpovedajticej kvalite a v pontiknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V pripade ak
zhotovitel vyuZiva kapacity tretich oséb, ktorymi preukazoval technickt spésobilost alebo
odbornt spodsobilost a finanéné a ekonomické postavenie, zodpovedaji tieto tretie osoby spolu
so zhotovitelom za plnenie diela spolo¢ne a nerozdielne na zéklade podmienok upravenych
v Dohode o spolo¢nej zodpovednosti, podla prilohy ¢. 3 Zmluvy.

A



3.1

4.1

Clanok I11.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Stani¢na 6, 911 01 Trencin

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podrFa &anku IL tejto zmluvy je stanovenid dohodou zmluvnych
strin vzmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. ocendch vzneni neskorSich predpisov.
Dohodnutd cena diela je koneénad a je moZné ju menit len v pripade zdvaznych
nepredvidatenych okolnosti v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi formou pisomného
dodatku k tejto Zmluve.

stavba

Cena v EUR bez DPH

DPH

Cena v EUR s DPH

Stavebné prace

1986 154,47

397 230,89

2 383 385,36

Spolu

1986 154,47

397 230,89

2 383 385,36

5.1.

5.2

53

6.1

Cena diela je stanovenid na zéklade projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie.
Zhotovitel ako tspedny uchadzaé vo svojej ponuke predlozil zavazny rozpodet stavebnych prac.
Ponukovy rozpodet, ktor§ tvori prilohu &2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zédklade
podrobného oboznimenia sa sprojektom. Cena diela podla tohto ¢lanku zahfila vSetky
nevyhnutné prace a dodévky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie stvisiace
préce potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive
pri kolaudAcii vratane odvozu, likvidécie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo podfa él. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednévatelovi
v lehote zhotovenia do 10 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v ome§kani po dobu, po ktort nemohol plnit
svoju povinnost, stivisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas
ktorej budd prace zo strany objednavatela prerusené, &im nie je dotknuté lehota zhotovenia
podla ods. 5.1. Takéto skutodnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zéstupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktor4 mé vplyv na realiziciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zédznam v
stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizdcii predmetu tejto Zmluvy

o dielo:
Za objednévatela: stavebny dozor Ing. Jozef Kiiazek
Za zhotovitel'a: stavbyvedici Ing. Daniel Deset



Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpecenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda shotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho néroku
tretich 0s6b do 15 dni od G&innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol, ktory podpiSu opréavneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaZe objednévatelovi, Ze m4 uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za $kodu vzniknutd pri realizdcii predmetu zmluvy po celt dobu jej G¢innosti.
Poradované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vigke cenového névrhu zhotovitela,
ktory pontikol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnt udalost. Poistenie musi byt
platné podas celej doby realizacie diela.

7.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stidasne so staveniskom:
- dokumentéciu stavby v 4 vyhotoveniach,
- stavebné povolenie a dokladovi Cast,
- odberové miesta elekirickej energie a vody.

7.4 Zhotovitel zodpoveda za §kody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoved4 za $kody na majetku,
sranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré méZu nastat potas vykonévania préac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykonévanom diele,
ktoré vznikn po¢as obdobia od zaCatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia
objednavatefom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy sposobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodévatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré
yykonali za tiéelom plnenia z&vdzkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonangch prac sa zhoduja s adajmi
uvedenymi v stpise prac a dodévok.

7.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

7.6 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky nédklady na energie na stavbe vratane zabezpedenia ich
dodasnych pripojov a meracov.

7.7 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znadiek v stivislosti s priebehom préc v stilade s predpismi
o pozemnych komunikéaciach zabezpedia uhradi zhotovitel.

7.8 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennfk, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tdaje
o ¢asovom postupe préc, ich akosti, tdaje o potte zamestnancov, podte mechanizmov a mnozstve
realizovangch druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kond protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela.

7.9 Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.10 Stavebny dennfk sa musi nachddzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
objednavatel'a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.11Z4pisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveddci vzdy vten deti, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup préc. VSetky strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi
zéznamami nesmté byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedticeho modze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentécie alebo prislugné orginy Statnej sprayvy.

7.12 Pokial stavbyvedtici nesthlasi so zépisom, ktory vykona objednévatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko.

7.13 Povereny zéstupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

7.14Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatél’a na kontrolu &asti diela, ktoré budt d'al$im postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni




uvedent povinnost, je povinny umoznit objednévatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat
néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednévatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, mdze zhotovitel pokracovat v realizacii diela, avéak aZ potom ako vykond podrobnu
fotodokumentAciu takychto &asti diela, ktora zasle bez zbyto¢ného odkladu objednéavatelovi. Ak
Géast na kontrole objednévatelovi znemozni prekédzka, ktord nemohol odstranit, méZe bez
zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.15Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom dennfku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na fidast pri vykonévani skigok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednévatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho dcasti. Zhotovitel' je
povinny v spolupraci s objednévatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych sktkach.

7.16Vietky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmd maf vplyv na kvalitu diela. Z&pisy vstavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednévatela nemaji charakter zmeny zmluvy.

7.17Zhotovitel preber4 v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a ostatnych nim
pozvanych osdb na stavbu, polas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platngch poziarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpelit vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim
v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poZiadavkich na bezpeénostné zdravotné
oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky
predpisy, normy, vyhlagky a zdkony tykajtice sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Cast prac
mbdZe byt vykondvané za plnej prevadzky objednévatela a zavazuje sa zabezpetit a oznacit stavbu
tak, aby nedoglo k tirazu, najm3 Ziakov a zamestnancov objednévatela.

7.18Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (trazy,
poziare, havarie a pod.) vodi prisluSnym Stdtnym organom a vznik takejto udalosti ozndmit
neodkladne aj objednavatefovi za tdelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

7.19Préce, ktoré vykazujl uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel
na vlastné néklady nahradit bezchybnjmi pracami.

720  Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZznej tdrzbe zarulena pozadované
mechanickd pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

7.21Zhotovitel zodpoved4 za &istotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

7.22 Zhotovite!  zabezped{ zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevddzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov ajeho prilohy & 1 pre &innost R5 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych
anorganickych materidlov.

7.23 Objednavatel polas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstrdnenia v primeranej lehote.

7.24 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednévatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednévatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia préc z tohto dovodu nie je
zhotovitel v omeskani.

7.25 Nebezpedenstvo §kody na diele, ako aj na veciach a materiéloch, potrebngch na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednévatelom.

7.26 Zhotovitel je povinny zG&astiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne
oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.27 Zhotovitel zodpoved4d za bezpelnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zévéznych pravnych
predpisov a STN, tykajtcich sa &innosti pri vykonévani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial poru$enim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne §koda v priestoroch staveniska alebo v jeho
blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto §kody znasa zhotovitel.




.28 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokontenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispe$né vykonanie vSetkych skasok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumenticiou ako gj
odstranenie véetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.29 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zadatim preberacieho konania
budt zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najma
zakladné tdaje dokonleného diela, stipis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnt), dohodu o opatreniach a lehot4ch na ich odstrdnenie, pripadne dohodu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska a ich od6vodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvy§uji cenu prac, nie s vadami, ak boli dohodnuté aspofi stihlasnym zapisom
projektanta a objednévatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny
vyznadit v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

7.31Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonangch prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré
st stdastou dodévky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom
jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zApisnice a osved&enia o vykonanych skigkach pouzitych materiélov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukeif v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individualnom a komplexnom vyskiaSani zmontovanych zariadeni,
- doKlady o vykonanych funkénych sktskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

7.32 Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, &i je zdvazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho stcasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné sktgky technologického zariadenia
stavby.

.33 Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia azvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priom stavenisko je povinny vypratat do 10
dnf odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

8.1 Kazdy subdodavatel, ktory sa ma podielat na plneni predmetu zmluvy v sume najmenej 50% z
hodnoty plnenia predmetu zmluvy, musi mat v registri kone¢nych uzivatelov vyhod zapisanych
koneénych uZivatelov vihod. Tato povinnost sa vztahuje na subdodévatela po celd dobu trvania
zmluvy. ,

8.2 Objednéavatel je opravneny neodsthlasit ktoréhokolvek subdodévatela navrhnutého zo strany
Zhotovitela, pritom Zhotovitel je povinny akceptovat takéto rozhodnutie Objednévatela. Do doby
vyjadrenia pisomného stihlasu Objednavatela so zoznamom subdodévatelov resp. s jednotlivymi
subdodavatel'mi, nie je Zhotovitel opravneny zadat vykonanie diela alebo jeho Casti ktorémukol'vek
subdodavatelovi. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit
ktoréhokolvek subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spitia podmienky téasti
tykajtce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zékona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstarévani




a neexistujd uneho dévody na vyltcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) aods. 7 zékona &.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.

8.3 Zhotovitel je povinny oznédmit Objednévatelovi aktkolvek zmenu tdajov o kazdom navrhnutom
a Objedné4vatelom odstithlasenom subdodavatelovi podas plnenia diela ato bezodkladne,
najneskér v deti nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

8.4 V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena
pbévodne navrhnutého subdodévatela alebo vstup daldieho nového subdodavatela, je povinny
Zhotovitel' najneskor v deti, ktory predchadza diiu, v ktorom m4 zmena subdodévatela nastat,
oznamit Objednévatelovi zmenu subdodévatela a v tomto oznamen{ uviest min. nasledovné: %-ny
podiel zakazky, ktory mé v tmysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodéavatelov,
predmety plnenia. Kazdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka musi spliia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zékona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a neexistuji u neho
dévody na vyltiéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona &. 343/2015 Z.Z. 0 Verejnom
obstar4vani, pri¢om opravnenie zhotovovat price ma subdod4vatel k tej ¢asti predmetu zékazky
ktortt mé plnit a zdrovei subdodévatel, ktorého plnenie na diele je najmenej 50% z celkového
plnenia predmetu plnenia zmluvy musi spifiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

8.5 V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujicich sa ku ktorémukolvek
subdodéavatelovi, si Objednavatel moze overit sam vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajticich sa preukézania splnenia podmienok podfa zakona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani u vSetkych subdodavatelov.

8.6 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla
tohto &lanku, m4 Objednéavatel pravo odstapit od zmluvy.

8.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stdnom
alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

9.1 Cena podra &. IV, okrem garanénej zabezpeky podla bodu 9.5 tohto &lanku, bude fakturovana
mesa¢nymi faktGrami, pri¢om faktira bude vystavend na zdklade Stipisu vykonanych prac za
uplynuly kalendarny mesiac odstihlaseného objednavatefom. Zhotovitel vystavi faktiru
najneskor do dvoch dni od odstihlasenia Stpisu vykonanych prac a dorudi ju objednévatelovi.
Splatnost vystavenych faktdr je 60 dni odo diia dorucenia objednévatelovi.

9.2 Zhotovitel sa zavizuje vypracovat Stpis vykonanych prac uskutoénenych k 15. dilu v mesiaci.
Objednévatel' sa zavizuje, 7e v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odstihlasi predlozeny Stpis vykonanych prac do desiatich
dni odo diia jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak Ze Stpis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor; ak objednévatel do desiatich dni odo dfia predloZenia Supisu vykonanych préc
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym Stpisom vykonanych prac
sthlasi. Ak by objednavatel mal k predloZenému Stipisu vykonanych prac pripomienky, buda
odstranené vzdjomnou dohodou objednévatela a zhotovitela.

9.3 TFaktira vystaveni zhotovitelom musi obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu v stlade
s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych préac.
V pripade, e datiovy doklad nebude obsahovat tieto néleZitosti, obj ednévatel m4 pravo vratit ho
na doplnenie a prepracovanie. Vtakomto pripade sa prerusi lehota splatnosti anova lehota
splatnosti pre objednévatela za¢ne plyntt doru¢enim dokladu objednévatelovi.

9.4 Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo dorudit objednéavatelovi Zabezpeku na
vykonanie pric a na splnenie zmluvnych zévazkov (dalej len ,zébezpeka®). Objednavatel je
opravneny uspokojif si zo zdbezpeky svoje néroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu §kody, ndklady vzniknuté v dosledku edstipenia od zmluvy a iné néroky, ktoré
nebudti zhotovitelom riadne a v&as uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zéruky vo
vigke 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avSak
minimélne 4 mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platna a vymahatelna po
celtt dobu vykonania diela, tj. aZ pokym zhotovite! riadne avdas nevyhotovi a neukonéi a
objednavatel takto dokondené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stilade s podmienkami
tejto zmluvy. Bankové zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zdkonnika,
musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednévatela ako neodvolatelna a
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bezpodmieneéné bankova zéruka splatnd na prvé pisomné poZiadanie, podra ktorej prisluSna
renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na tizemi Slovenskej republiky
vyhlasi, Ze uspokoji objednévatela na zdklade pisomného ozndmenia objednévatela
adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel porusuje svoje zavizky vyplyvajice mu zo zmluvy
a vieobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika
bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zdvézok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je
opravneny nahradit bankovt zéruku zloZenim sumy predstavujtcej 10% z celkovej ceny za dielo
bez DPH do notarskej tschovy, alebo na téet objednévatela alebo vinkulovanim na svojom tucte
v banke v prospech objednévatela a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky
tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel mé

pravo od zmluvy odstipit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela je garanéna zabezpeka. Zhotovitel je opravneny
podas realizcie diela a po odovzdani diela fakturovat maximalne 95% celkovej ceny diela.

* Zvy$nych 5% celkovej ceny diela bude zhotovitel opravneny fakturovat aZ po uplynuti zarucénej

doby a po odstraneni vietkych reklamovanych véad. Zhotovitel je opravneny fakturovat zvy$nych
5% ceny diela aj pred uplynutim zirucnej doby v pripade, 7e zabezpei plnenie svojich
povinnosti v zaruénej dobe inym spdsobom pisomne akceptovatelnym pre objednévatela, napr.
bankovou zarukou.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze dielo m4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoved4 technickym normém a predpisom SR, a Ze nem4 chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcéelom.

Zhotovite! zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednévatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednévatefom, na stroje
a zariadenia plati zdruka dan4 vyrobcom. Presny termin ukondenia zaruénej doby zmluvné strany
zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela objednavatelom.
Zaruka sa nevzfahuje na pripady nésilného posSkodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou, okrem pripadov ak bude preukézané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo
vasSom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zafaf sodstratiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednévatefom do 5 dni odo diia obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednévatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt zarucné vady
odstranovat.

V pripade, 7e zhotovitel nesplni svoju povinnost odstrénit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpetif odstranenie vady trefou osobou na ndklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzdé dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel
mé pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den omesSkania.

V pripade, 7e je objednévatel v omeSkani s tihradou faktary, zhotovitel m4 prédvo na droky
z omeskania 0,01% v zmysle § 369 Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov.

11.3 V pripade porusenia ktorejkoI'vek z povinnosti tykajicej sa subdodévatel'ov alebo ich zmeny (napr.

neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nespiia podmienky
podla § 32 ods. 1 zékona ¢. 343/2015 ZVO), mé objednéavatel:narok na zmluvnt pokutu vo vyske




5% z ceny diela za ka¥dé poruSenie ktorejkolvek z vySSie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

11.4 Prévo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim niroku na zmluvna pokuty podla
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

12.1  Od zmluvy moZno odsttpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

12.2 Odsttpenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcita ¢asf zmluvnych prac a dodavok.

12.3 Objednavatel je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy tGplne alebo dciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo nadpravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich ¢asti vadné v takom
rozsahu, Ze dalsie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

12.4 Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci apoziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodéavatelov (osobitne zikazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZziavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodavatela zdvazne porusuji pracovni disciplinu, zdsady bezpeénosti prace a ochrany zdravia
apoziarnej ochrany, podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méze objednavatel odstapit od zmluvy.

12.50dstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

12.6 Objednévatel je opradvneny odsttpit od zmluvy v pripade podstatného poru$enia Zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazujt najma tieto skutoénosti:

ak zhotovitel' pred ndstupom na vykonanie diela nepreukiZe objednavatelovi, Ze m4
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj tmysel nepokracovat v plneni zadvazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

ak zhotovitel neposkytne zdbezpeku podla bodu 8.4 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo vrozpore sdohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnt vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny aktoré napriek tomu neodstrdnil v primeranej lehote
poskytnutej objednévatelom.

porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajacej sa subdod4vatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznidmenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory
nesplia podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 ZVO)

vpripade odstiipenia tretej osoby od dohody o spoloénej zodpovednosti bez
preukazania objektivnych dévodov.

Clanok XI11.

Néahrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

13.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusf alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit vietky preukizané
naklady, ktoré jej v stivislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odstthlasené komisionalne $tatutdrnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na ndhradu $kody, vzniknutej v désledku poruSenia zévizku
druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Jej vyska bude
vzajomne prerokovan4.

13.3 V pripade vyskytu vySsej moci (Zivelné pohromy, zemetraseniei vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.
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Clanok XIV.
Spoloéné a zaverecné ustanovenia

14.1Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany rie$it predovsetkym
dohodou a vzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny
k rozhodnutiu slovenského stdu v zmysle prislu§nych ustanoveni Obé&ianskeho stidneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zékona ¢.211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni.

14.5Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost nasledujicim
dfiom po zverejneni na webovom sidle obj ednavatela.

14.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vjhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

14.7V pripade ak nastane situécia, ktor4 bude potvrdzovat rozpor medzi rozpo¢tom a PD, alebo rozpor
medzi rozpoétom a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi rozpo¢tom, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou, ktorych stlad potvrdil
objednévatel v &ase pripravy pontk, ktoré ani proj ektant, ani objednévatel, ani uchadzaci pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odstthlaseni jednotlivych poloZiek

projektantom diela, stavebnym dozorom, obj ednévatelom a zhotovitefom diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, véZne urcito
a zrozumitelne.

14.9 Stdastou tejto Zmluvy je

- priloha & 1 Predbeiny technicky névrh (predlozeny v ponuke uchddzada) vratane
harmonogramu prac

- priloha &.2 Ponukovy rozpocet
- priloha & 3 Dohoda o spolo¢nej zodpovednosti

V Trendine, diia

Za objednévatela Za zhotovitela

Mgr. Jozef PSenk ) S Ing. Robert Patek, Ph.D.
riaditel skoly ¢len predstavenstva
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Ing. Maf.cel Rychly
¢len predstavenstva
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